

# CONSÓRCIO SERTÃO

À:  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB  
PRAÇA FREI DAMIÃO, S/N - CENTRO - JERICÓ - PB

**TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022**  
DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - 07:30 HORAS

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

**EMPRESA: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA**  
CNPJ: 19.493.224/0001-00

## PROPOSTA



**Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000**

# CONSÓRCIO SERTÃO

À:  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB  
 PRAÇA FREI DAMIÃO, S/N - CENTRO - JERICÓ - PB

**TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022**  
 DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - 07:30 HORAS


**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

**EMPRESA: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA**  
 CNPJ: 19.493.224/0001-00

## TERMO DE ABERTURA

A empresa CONSÓRCIO SERTÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 19.493.224/0001-00, sediada na Rua Monsenhor Valeriano, 66, Térreo, Centro, Pombal-PB, CEP 58 840-000, através seu administrador KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA, portador da Carteira de Identidade n.º 2.424.294- 2ª VIA SSP/PB e do CPF n.º 038.450.574-08, residente e domiciliado na Rua Pedro Marques de Medeiros, 335 - Centro, Pombal-PB, CEP 58 840-000,, **DECLARA para este termo esta** folha ser a de número 02 (dois) de um total de 22 (Vinte e duas) de folhas do correspondente volume.

Pombal/PB, 18 de Novembro de 2022.

  
 KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA  
 RG n.º 2.424.294- 2ª VIA SSP/PB  
 CPF n.º 038.450.574-08  
 -Administrador-

Fls. 22  
 Rubrica

**Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000**

# CONSÓRCIO SERTÃO

À:  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB**  
**PRAÇA FREI DAMIÃO, S/N - CENTRO - JERICÓ - PB**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022**  
**DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - 07:30 HORAS**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

## PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa CONSÓRCIO SERTÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 19.493.224/0001-00, sediada na Rua Monsenhor Valeriano, 66, Térreo, Centro, Pombal-PB, CEP 58 840-000, através seu administrador KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA, portador da Carteira de Identidade n.º 2.424.294- 2ª VIA SSP/PB e do CPF n.º 038.450.574-08, residente e domiciliado na Rua Pedro Marques de Medeiros, 335 - Centro, Pombal-PB, CEP 58 840-000,, infra-assinado, e para os fins da **TOMADA DE PREÇOS 012/2022** apresenta Proposta de Preço para o objeto, conforme abaixo especificado:

Lote	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
01	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	Serviço	01	980.154,78	980.154,78

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 980.154,78 (NOVECENTOS E OITENTA MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL**

**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO: NOME DO BANCO: BANCO DO NORDESTE**

**CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA: 4690-9**

**AGÊNCIA: 0164**

**NOME DO BENEFICIÁRIO: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA**

Pombal/PB, 18 de Novembro de 2022.

KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA  
 RG n.º 2.424.294- 2ª VIA SSP/PB  
 CPF n.º 038.450.574-08  
**-Administrador-**

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
 Severino Mascena Dantas Neto  
 CREA nº 160297524-8  
 Responsável Técnico

Fls. 03

**Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000**

# CONSÓRCIO SERTÃO

À:  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB**  
**PRAÇA FREI DAMIÃO, S/N - CENTRO - JERICÓ - PB**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022**  
**DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - 07:30 HORAS**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

**EMPRESA: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA**  
**CNPJ: 19.493.224/0001-00**

## CARTA - PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- Executaremos a **execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB** pelo preço global de **R\$ 980.154,78 (NOVECIENTOS E OITENTA MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**, conforme Planilha Orçamentária de Preços em anexo.
- O prazo máximo de execução dos serviços é conforme o Cronograma Físico-Financeiro, a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro, em anexo. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.
- Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (Sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação.
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a **FISCALIZAÇÃO**.
- Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA.

Atenciosamente,

Pombal/PB, 18 de Novembro de 2022.

**KARLLYAN HANDEYRISON SANTOS BEZERRA** CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
 RG n.º 2.424.294- 2ª VIA SSP/PB  
 CPF n.º 038.450.574-08  
**-Administrador-**

Severino Mascena Dantas Neto  
 CREA n.º 160297524-8  
 Responsável Técnico

Fis. 04

**Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000**

Proposta e Anexos - CONSORCIO SERTAO LTDA. Doc. 106941/22. Data: 13/02/2023 11:10. Responsável: Kadson V. L. Monteiro.

Impresso por convidado em 06/06/2023 10:00. Validação: E20C.412D.34F.3.2930.1376.004A.467E.0901.

# CONSÓRCIO SERTÃO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE  
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE  
JERICÓ/PB**

### **Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA**

RUA 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ  
RUA 02 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 01)  
RUA 03 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)  
RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)  
RUA 05 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)  
RUA 06 - RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA  
RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)  
RUA 08 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)  
RUA 09 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)  
RUA 10 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)  
RUA 11 - RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA  
RUA PROJETADA

**Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000**

Fis 05  
Rubrica



# POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI

Construindo o seu sonho

83  
Resumo: 1 / 1


EMPRESA LICITANTE: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA - ME | CNPJ: 19.493.224/0001-00  
END: RUA MONSENHOR VALERIANO, Nº 66 | CENTRO - POMBAL-PB | CEP- 58.840-000  
Tel.: (83) 99935-6642 / 98102-4165

OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB	Encargos
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 10/2021	85,69%
DESONERADO:	NÃO	B.D.I.
		20,96%

## PROPOSTA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
0.0	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB	980.154,78
1	RUA 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ	136.629,19
2	RUA 02 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 01)	56.515,38
3	RUA 03 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)	102.392,82
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)	52.385,67
5	RUA 05 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)	76.168,83
6	RUA 06 - RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA	50.859,48
7	RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)	33.120,42
8	RUA 08 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)	41.030,21
9	RUA 09 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)	58.578,44
10	RUA 10 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)	100.949,49
11	RUA 11 - RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	247.527,58
12	RUA PROJETADA	23.997,27

NOVECENTOS E OITENTA MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

  
CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
Karliyan Haroldo Wilson Santos Bezerra  
RG nº 2.424.994-2ª VIA SSP/PP  
- Administrador -

  
CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
Severino Mascena Dantas Neto  
CREA nº 160297524-8  
Responsável Técnico

Fls. 06  
Rubrica

Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000

**CONSORCIO SERTÃO LTDA**  
Kátia Maria de Almeida  
RG nº 21.424.122-2 - Vias  
Administrativas - São José do Bonfim - PE

# CONSORCIO SERTÃO

EMPRESA LICITANTE: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA - ME | CNPJ: 19.493.224/0001-00  
END: RUA MONSENHOR VALERIANO, Nº 66 | CENTRO - POMBAL-PB | CEP: 58.840-000  
Tel.: (83) 99935-6642 / 98102-4165

**CONSORCIO SERTÃO LTDA**  
Kátia Maria de Almeida  
RG nº 21.424.122-2 - Vias  
Administrativas - São José do Bonfim - PE

OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB	Encargos:	95,69%
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 10/2021	B.D.I. Serviços:	20,96%
DESONERADO:	NÃO		

**PROPOSTA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

FUNTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - UNIT C/BDI	VALORES (R\$) - TOTAL
		<b>0.0</b>	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB</b>					<b>980.154,78</b>
		<b>1.0</b>	<b>RUA 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ</b>					<b>136.629,19</b>
		<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>3.573,81</b>
Próprio	1	1.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	8,00	295,19	357,06	2.856,48
Próprio	2	1.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	943,85	0,63	0,76	717,33
		<b>1.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>3.284,60</b>
Próprio	3	1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	943,85	2,88	3,48	3.284,60
		<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>112.439,90</b>
SINAPI	94273	1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	352,54	37,94	45,89	16.178,06
SINAPI	101169	1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	943,85	62,86	76,04	71.770,35
SINAPI	94990	1.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	36,42	550,71	668,14	24.260,82
Próprio	5	1.3.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	9,00	21,19	26,63	230,67
		<b>1.4</b>	<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>					<b>15.436,99</b>
SINAPI	94963	1.4.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,72	314,03	379,85	4.071,99
Próprio	6	1.4.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3	10,72	190,23	230,10	2.466,67
Próprio	7	1.4.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	M2	83,04	54,25	65,62	5.449,08
Próprio	48	1.4.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	153,18	18,63	22,53	3.451,15
		<b>1.5</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>1.891,99</b>
Próprio	8	1.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	88,73	107,33	643,98
SINAPI	10249B	1.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	88,14	1,03	1,25	110,18
Próprio	9	1.5.3	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.698,93	0,47	0,57	968,39
SINAPI	97622	1.5.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,34	41,94	50,73	169,44
		<b>1.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>390,09</b>
SICRO3	5213417	1.6.1	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	-	322,49	390,09	-
SICRO3	5216111	1.6.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	-	99,17	119,95	-
		<b>2.0</b>	<b>RUA 02 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 01)</b>					<b>56.515,38</b>
		<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>308,09</b>
Próprio	1	2.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	-	295,19	357,06	-
Próprio	2	2.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	406,70	0,63	0,76	309,09
		<b>2.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>1.415,32</b>
Próprio	3	2.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	406,70	2,88	3,48	1.415,32
		<b>2.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>48.236,88</b>
SINAPI	94273	2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140,68	37,94	45,89	6.455,81
SINAPI	101169	2.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	406,70	62,86	76,04	30.925,47
SINAPI	94990	2.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	19,95	550,71	668,14	10.624,93
Próprio	5	2.3.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	9,00	21,19	26,63	230,67
		<b>2.4</b>	<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>					<b>5.524,20</b>
SINAPI	94963	2.4.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,57	314,03	379,85	1.356,06
Próprio	6	2.4.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3	3,57	190,23	230,10	821,46
Próprio	7	2.4.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	M2	33,47	54,25	65,62	2.196,30
Próprio	48	2.4.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	51,06	18,63	22,53	1.150,38
		<b>2.5</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>675,89</b>
Próprio	8	2.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	88,73	107,33	214,66
SINAPI	10249B	2.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	35,17	1,03	1,25	43,96
Próprio	9	2.5.3	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	732,06	0,47	0,57	417,27
SINAPI	97622	2.5.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	-	41,94	50,73	-
		<b>2.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>354,00</b>

Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000

CONSORCIO SERTAO LTDA  
RUA MONS. VALERIANO, 66 - CENTRO - POMBAL - PB  
CEP: 58.840-000  
Administrador:

# CONSORCIO SERTÃO

CONSORCIO SERTAO LTDA  
Mascena Dantas Neto  
RUA MONS. VALERIANO, 66 - CENTRO - POMBAL - PB  
CEP: 58.840-000  
Administrador:

PROPOSTA - PLANILHA ORÇAMENTARIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNID.	VALORES (R\$) - UNIT C/ BDI	VALORES (R\$) - TOTAL
SICRO3	5213417	2.6.1	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	0,60	322,49	390,09	234,05
SICRO3	5216111	2.6.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	1,00	99,17	119,95	119,95
		<b>3.0</b>	<b>RUA 03 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)</b>					<b>102.392,82</b>
		<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>541,01</b>
Próprio	1	3.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	-	295,19	357,06	-
Próprio	2	3.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	711,85	0,63	0,76	541,01
		<b>3.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTACAO</b>					<b>2.477,24</b>
Próprio	3	3.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	711,85	2,88	3,48	2.477,24
		<b>3.3</b>	<b>PAVIMENTACAO</b>					<b>86.536,27</b>
SINAPI	94273	3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	274,74	37,94	45,89	12.607,82
SINAPI	101169	3.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	711,85	62,86	76,04	54.129,07
SINAPI	94990	3.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	29,03	550,71	666,14	19.338,04
Próprio	5	3.3.4	FORNECIMENTO E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	18,00	21,19	25,63	461,34
		<b>3.4</b>	<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>					<b>10.782,19</b>
SINAPI	94963	3.4.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,15	314,03	379,85	2.715,93
Próprio	6	3.4.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	M3	7,15	190,23	230,10	1.645,22
Próprio	7	3.4.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	M2	62,79	54,25	65,62	4.120,28
Próprio	48	3.4.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	102,12	18,63	22,53	2.300,78
		<b>3.5</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>1.702,11</b>
Próprio	8	3.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00	88,73	107,33	429,32
SINAPI	102498	3.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021	M	68,69	1,03	1,25	85,88
Próprio	9	3.5.3	LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCCAO DE ENTULHOS)	M2	1.281,33	0,47	0,57	730,36
SINAPI	97622	3.5.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,00	41,94	50,73	456,57
		<b>3.6</b>	<b>SINALIZACAO VIARIA</b>					<b>354,00</b>
SICRO3	5213417	3.6.1	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	0,60	322,49	390,09	234,05
SICRO3	5216111	3.6.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	1,00	99,17	119,95	119,95
		<b>4.0</b>	<b>RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)</b>					<b>52.385,67</b>
		<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>272,54</b>
Próprio	1	4.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	-	295,19	357,06	-
Próprio	2	4.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	358,60	0,63	0,76	272,54
		<b>4.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTACAO</b>					<b>1.247,93</b>
Próprio	3	4.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	358,60	2,88	3,48	1.247,93
		<b>4.3</b>	<b>PAVIMENTACAO</b>					<b>43.970,65</b>
SINAPI	94273	4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	143,44	37,94	45,89	6.582,46
SINAPI	101169	4.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	358,60	62,86	76,04	27.267,94
SINAPI	94990	4.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	15,00	550,71	666,14	9.992,10
Próprio	5	4.3.4	FORNECIMENTO E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	5,00	21,19	25,63	128,15
		<b>4.4</b>	<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>					<b>4.913,28</b>
SINAPI	94963	4.4.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,57	314,03	379,85	1.356,06
Próprio	6	4.4.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	M3	3,57	190,23	230,10	821,48
Próprio	7	4.4.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	M2	24,16	54,25	65,62	1.585,38
Próprio	48	4.4.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	51,06	18,63	22,53	1.150,38
		<b>4.5</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>1.273,26</b>
Próprio	8	4.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	88,73	107,33	214,66
SINAPI	102498	4.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021	M	25,86	1,03	1,25	32,33
Próprio	9	4.5.3	LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCCAO DE ENTULHOS)	M2	465,48	0,47	0,57	265,32
SINAPI	97622	4.5.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,00	41,94	50,73	760,95
		<b>4.6</b>	<b>SINALIZACAO VIARIA</b>					<b>708,01</b>
SICRO3	5213417	4.6.1	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	1,20	322,49	390,09	468,11
SICRO3	5216111	4.6.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	2,00	99,17	119,95	239,90
		<b>4.0</b>	<b>RUA 05 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)</b>					<b>76.168,83</b>

Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000s.08



CONSORCIO SERTAO LTDA  
 Rua Mons. Valeriano, 66 - Centro - Pombal - PB  
 CEP: 58.840-000  
 CNPJ: 16.029.752/8-8  
 Inscrição nº 160297524-8  
 Responsável Técnico

# CONSÓRCIO SERTÃO

Orçamento: 3 / 6

CONSORCIO SERTAO LTDA  
 Valeriano Mascena Dantas Neto  
 Responsável Técnico

PROPOSTA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - UNIT C/BDI	VALORES (R\$) - TOTAL
Próprio	1	5.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	-	295,19	357,06	-
Próprio	2	5.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	576,60	0,63	0,76	438,22
		5.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTACAO</b>					2.006,57
Próprio	3	5.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	576,60	2,88	3,48	2.006,57
		5.3	<b>PAVIMENTACAO</b>					65.468,27
SINAPI	94273	5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	220,64	37,94	45,89	10.125,17
SINAPI	101169	5.3.2	EXECUCÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	576,60	62,86	76,04	43.844,86
SINAPI	94990	5.3.3	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	16,90	550,71	666,14	11.257,77
Próprio	5	5.3.4	FORNECIMENTO E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	9,00	21,19	25,63	230,67
		5.4	<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>					6.905,40
SINAPI	94983	5.4.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,82	314,03	379,85	1.451,03
Próprio	6	5.4.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	M3	3,82	190,23	230,10	878,98
Próprio	7	5.4.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	M2	51,01	54,25	65,62	3.347,28
Próprio	48	5.4.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	54,51	18,63	22,53	1.228,11
		5.5	<b>DIVERSOS</b>					1.006,37
Próprio	8	5.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00	88,73	107,33	321,99
SINAPI	102498	5.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	55,16	1,03	1,25	68,95
Próprio	9	5.5.3	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.037,88	0,47	0,57	591,59
SINAPI	97622	5.5.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,47	41,94	50,73	23,84
		5.6	<b>SINALIZACAO VIARIA</b>					354,00
SICRO3	5213417	5.6.1	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	0,60	322,49	390,09	234,05
SICRO3	5216111	5.6.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	1,00	99,17	119,95	119,95
		6.0	<b>RUA 06 - RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA</b>					50.859,48
		6.1	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>					264,78
Próprio	1	6.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	-	295,19	357,06	-
Próprio	2	6.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	348,40	0,63	0,76	264,78
		6.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTACAO</b>					1.212,43
Próprio	3	6.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	348,40	2,88	3,48	1.212,43
		6.3	<b>PAVIMENTACAO</b>					42.526,62
SINAPI	94273	6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	139,36	37,94	45,89	6.395,23
SINAPI	101169	6.3.2	EXECUCÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	348,40	62,86	76,04	26.492,34
SINAPI	94990	6.3.3	EXECUCÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	14,47	550,71	666,14	9.639,05
Próprio	5	6.3.4	FORNECIMENTO E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	-	21,19	25,63	-
		6.4	<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>					5.502,55
SINAPI	94983	6.4.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,57	314,03	379,85	1.356,06
Próprio	6	6.4.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	M3	3,57	190,23	230,10	821,46
Próprio	7	6.4.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	M2	33,14	54,25	65,62	2.174,65
Próprio	48	6.4.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	51,06	18,63	22,53	1.150,38
		6.5	<b>DIVERSOS</b>					645,09
Próprio	8	6.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	88,73	107,33	214,66
SINAPI	102498	6.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	34,84	1,03	1,25	43,55
Próprio	9	6.5.3	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	627,12	0,47	0,57	357,46
SINAPI	97622	6.5.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,58	41,94	50,73	29,42
		6.6	<b>SINALIZACAO VIARIA</b>					708,01
SICRO3	5213417	6.6.1	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	1,20	322,49	390,09	468,11
SICRO3	5216111	6.6.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	2,00	99,17	119,95	239,90
		7.0	<b>RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)</b>					33.120,42
		7.1	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>					169,21
Próprio	1	7.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	-	295,19	357,06	-
Próprio	2	7.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	222,65	0,63	0,76	169,21
		7.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTACAO</b>					774,82
Próprio	3	7.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLITO ATE 20 CM DE	M2	222,65	2,88	3,48	774,82

Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000 | Ins. 09

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
 CNPJ: 16.094.122/0001-22  
 Rua Mons. Valeriano, 66 - Centro - Pombal - PB  
 CEP: 58.840-000

# CONSÓRCIO SERTÃO

Orcamento: 4 / 6  
 Mascena Dantas Neto  
 CPF: 60.207.574-4

PROPOSTA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (RS) UNIT	VALORES (RS) UNIT C/ BDI	VALORES (RS) TOTAL
		<b>7.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>26.319,74</b>
SINAPI	94273	7.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	89,06	37,94	45,89	4.086,96
SINAPI	101169	7.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	222,65	62,86	76,04	16.930,31
SINAPI	94980	7.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,96	550,71	666,14	5.302,47
Próprio	5	7.3.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	-	21,19	25,63	-
		<b>7.4</b>	<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>					<b>4.677,70</b>
SINAPI	94963	7.4.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,57	314,03	379,85	1.358,06
Próprio	6	7.4.2	LANCAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO	M3	3,57	190,23	230,10	821,46
Próprio	7	7.4.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	M2	20,57	54,25	65,62	1.349,80
Próprio	48	7.4.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	51,06	18,63	22,53	1.150,38
		<b>7.5</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>470,84</b>
Próprio	8	7.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X26CM	UN	2,00	88,73	107,33	214,66
SINAPI	102498	7.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	22,27	1,03	1,25	27,84
Próprio	9	7.5.3	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	400,77	0,47	0,57	228,44
SINAPI	97622	7.5.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	-	41,94	50,73	-
		<b>7.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>708,01</b>
SICRO3	5213417	7.6.1	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	1,20	322,49	390,09	468,11
SICRO3	5216111	7.6.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	2,00	99,17	119,95	239,90
		<b>8.0</b>	<b>RUA 08 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)</b>					<b>41.030,21</b>
		<b>8.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>251,07</b>
Próprio	1	8.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	-	295,19	357,06	-
Próprio	2	8.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	330,35	0,63	0,76	251,07
		<b>8.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>1.149,62</b>
Próprio	3	8.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	330,35	2,88	3,48	1.149,62
		<b>8.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>35.010,29</b>
SINAPI	94273	8.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	122,14	37,94	45,89	5.605,00
SINAPI	101169	8.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	330,35	62,86	76,04	25.119,81
SINAPI	94980	8.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,81	550,71	666,14	3.870,27
Próprio	5	8.3.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	16,20	21,19	25,63	415,21
		<b>8.4</b>	<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>					<b>3.514,66</b>
SINAPI	94963	8.4.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,03	314,03	379,85	771,10
Próprio	6	8.4.2	LANCAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO	M3	2,03	190,23	230,10	467,10
Próprio	7	8.4.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	M2	24,74	54,25	65,62	1.623,44
Próprio	48	8.4.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	28,98	18,63	22,53	652,92
		<b>8.5</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>780,67</b>
Próprio	8	8.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X26CM	UN	2,00	88,73	107,33	214,66
SINAPI	102498	8.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	30,54	1,03	1,25	38,18
Próprio	9	8.5.3	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	498,92	0,47	0,57	283,24
SINAPI	97622	8.5.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,23	41,94	50,73	214,59
		<b>8.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>954,00</b>
SICRO3	5213417	8.6.1	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	0,60	322,49	390,09	234,05
SICRO3	5216111	8.6.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	1,00	99,17	119,95	119,95
		<b>8.0</b>	<b>RUA 09 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)</b>					<b>56.578,44</b>
		<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>378,60</b>
Próprio	1	9.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	-	295,19	357,06	-
Próprio	2	9.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	489,48	0,63	0,76	379,60
		<b>9.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>1.738,19</b>
Próprio	3	9.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	489,48	2,88	3,48	1.738,19
		<b>9.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>50.497,34</b>
SINAPI	94273	9.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	105,44	37,94	45,89	4.838,64

Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000

Fis. 10

CONSÓRCIO SERTÃO  
 RUA MONS. VALERIANO, 66 - CENTRO - POMBAL - PB  
 - Administrador: ...

# CONSÓRCIO SERTÃO

PROPOSTA Nº 160297524-8  
 Mascena Dantas Neto  
 160297524-8

PROPOSTA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - UNIT C/BDI	VALORES (R\$) - TOTAL
SINAPI	101169	9.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	499,48	62,86	76,04	37.980,46
SINAPI	94990	9.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,68	550,71	666,14	7.114,38
Próprio	5	9.3.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	22,00	21,19	25,63	563,86
		<b>9.4</b>	<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>					<b>4.782,04</b>
SINAPI	94963	9.4.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,57	314,03	379,85	1.356,06
Próprio	6	9.4.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3	3,57	190,23	230,10	821,46
Próprio	7	9.4.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	M2	22,16	54,25	65,62	1.454,14
Próprio	48	9.4.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	51,06	18,63	22,53	1.150,38
		<b>9.5</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>827,27</b>
Próprio	8	9.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	68,73	107,33	214,66
SINAPI	102498	9.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	26,36	1,03	1,25	32,95
Próprio	9	9.5.3	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	730,36	0,47	0,57	416,31
SINAPI	97622	9.5.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,22	41,94	50,73	163,35
		<b>9.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>354,00</b>
SICRO3	5213417	9.6.1	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	0,60	322,49	390,09	234,05
SICRO3	5216111	9.6.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	1,00	99,17	119,95	119,95
		<b>10.0</b>	<b>RUA 10 - RUA TEOGORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)</b>					<b>100.949,46</b>
		<b>10.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>723,31</b>
Próprio	1	10.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	-	295,19	357,06	-
Próprio	2	10.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	951,73	0,63	0,76	723,31
		<b>10.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>9.312,02</b>
Próprio	3	10.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	951,73	2,88	3,48	3.312,02
		<b>10.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>89.340,65</b>
SINAPI	94273	10.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	146,42	37,94	45,89	6.719,21
SINAPI	101169	10.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	951,73	62,86	76,04	72.369,55
SINAPI	94990	10.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	15,39	550,71	666,14	10.251,89
Próprio	5	10.3.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	-	21,19	25,63	-
		<b>10.4</b>	<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>					<b>5.618,69</b>
SINAPI	94963	10.4.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,57	314,03	379,85	1.356,06
Próprio	6	10.4.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3	3,57	190,23	230,10	821,46
Próprio	7	10.4.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	M2	34,91	54,25	65,62	2.280,79
Próprio	48	10.4.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	51,06	18,63	22,53	1.150,38
		<b>10.5</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>1.246,81</b>
Próprio	8	10.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	68,73	107,33	214,66
SINAPI	102498	10.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	36,61	1,03	1,25	45,76
Próprio	9	10.5.3	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.244,67	0,47	0,57	709,40
SINAPI	97622	10.5.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	5,46	41,94	50,73	276,99
		<b>10.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>708,01</b>
SICRO3	5213417	10.6.1	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	1,20	322,49	390,09	468,11
SICRO3	5216111	10.6.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	2,00	99,17	119,95	239,90
		<b>11.0</b>	<b>RUA 11 - RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA</b>					<b>247.627,58</b>
		<b>11.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.434,77</b>
Próprio	1	11.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	-	295,19	357,06	-
Próprio	2	11.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.887,85	0,63	0,76	1.434,77
		<b>11.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>6.569,72</b>
Próprio	3	11.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.887,85	2,88	3,48	6.569,72
		<b>11.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>216.666,80</b>
SINAPI	94273	11.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	703,14	37,94	45,89	32.267,09
SINAPI	101169	11.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.887,85	62,86	76,04	143.552,11
SINAPI	94990	11.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	M3	60,50	550,71	666,14	40.301,47

Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000 Fis. 11

# CONSÓRCIO SERTÃO

PROPOSTA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORNE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - UNIT C/ BDI	VALORES (R\$) - TOTAL
Próprio	5	11.3.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	21,00	21,19	25,63	538,23
		11.4	DRENAGEM SUPERFICIAL					603,41
Próprio	49	11.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,30	57,03	68,98	20,69
SINAPI	94273	11.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,00	37,94	45,89	275,34
SINAPI	94963	11.4.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,34	314,03	379,85	129,15
Próprio	6	11.4.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3	0,34	190,23	230,10	78,23
		11.5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					19.200,21
SINAPI	94963	11.5.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,82	314,03	379,85	2.970,43
Próprio	6	11.5.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3	7,82	190,23	230,10	1.759,38
Próprio	7	11.5.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	M2	181,53	54,25	65,62	11.912,00
Próprio	48	11.5.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	111,78	18,63	22,53	2.518,40
		11.6	DIVERSOS					3.160,87
Próprio	8	11.6.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	88,73	107,33	214,66
SINAPI	102498	11.6.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	176,58	1,03	1,25	220,73
Próprio	9	11.6.3	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.996,56	0,47	0,57	1.708,04
SINAPI	97622	11.6.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	20,05	41,94	50,73	1.017,14
		11.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
SICRO3	5213417	11.7.1	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	-	322,49	390,09	-
SICRO3	5216111	11.7.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	-	99,17	119,95	-
		12.0	RUA PROJETADA					23.997,27
		12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					114,00
Próprio	1	12.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	-	295,19	357,06	-
Próprio	2	12.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	150,00	0,63	0,76	114,00
		12.2	MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO					522,00
Próprio	3	12.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	150,00	2,88	3,48	522,00
		12.3	PAVIMENTAÇÃO					19.689,03
SINAPI	94273	12.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00	37,94	45,89	4.589,00
SINAPI	101169	12.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	150,00	62,86	76,04	11.406,00
SINAPI	94990	12.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,43	550,71	666,14	3.617,14
Próprio	5	12.3.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	3,00	21,19	25,63	76,99
		12.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					2.305,30
SINAPI	94963	12.4.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,87	314,03	379,85	330,47
Próprio	6	12.4.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3	0,87	190,23	230,10	200,19
Próprio	7	12.4.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	M2	22,78	54,25	65,62	1.494,82
Próprio	48	12.4.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	12,42	18,63	22,53	279,82
		12.5	DIVERSOS					1.012,94
Próprio	8	12.5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	88,73	107,33	214,66
SINAPI	102498	12.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	25,00	1,03	1,25	31,25
Próprio	9	12.5.3	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	275,00	0,47	0,57	158,75
SINAPI	97622	12.5.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	12,03	41,94	50,73	610,28
		12.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					354,00
SICRO3	5213417	12.6.1	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	0,60	322,49	390,09	234,05
SICRO3	5216111	12.6.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	1,00	99,17	119,95	119,95

Valor da obra sem BDI de 20,96% R\$ 810.311,65  
 Valor do BDI de 20,96% R\$ 169.843,13  
 Valor da obra com BDI de 20,96% R\$ 980.154,78

Importa a presente proposta orçamentária em R\$ 980.154,78

NOVECENTOS E OITENTA MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA

Karillyan Handrykson Santos Bezerra  
 RG nº 2.424.294-2 - VIA SSP/PP  
 Administrador

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA

Seriverino Mascena Dantas Neto  
 CREA nº 160297524-8  
 Responsável Técnico

Fis. 12  
 Rubrica

Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000


# CONSÓRCIO SERTÃO


EMPRESA LICITANTE: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA - ME | CNPJ: 19.493.224/0001-00

Objeto | Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB  
 Município: Jericó / PB  
 Encargos: 85,69%

Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)  
 B.D.I.: 20,96%  
 Datas Bases: SINAPI PB - 10/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
0	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB	R\$ 980.154,78	100,00%	95.640,43	9,76%	97.504,14	9,95%	102.392,82	10,45%
1	RUA 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ	R\$ 136.629,19	13,94%	95.640,43	70,00%	40.988,76	30,00%	-	-
2	RUA 02 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 01)	R\$ 56.515,38	5,77%	-	-	56.515,38	100,00%	-	-
3	RUA 03 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)	R\$ 102.392,82	10,45%	-	-	-	-	102.392,82	100,00%
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)	R\$ 52.385,67	5,34%	-	-	-	-	-	-
5	RUA 05 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)	R\$ 76.168,83	7,77%	-	-	-	-	-	-
6	RUA 06 - RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA	R\$ 50.859,48	5,19%	-	-	-	-	-	-
7	RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)	R\$ 33.120,42	3,38%	-	-	-	-	-	-
8	RUA 08 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)	R\$ 41.030,21	4,19%	-	-	-	-	-	-
9	RUA 09 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)	R\$ 58.578,44	5,98%	-	-	-	-	-	-
10	RUA 10 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)	R\$ 100.949,49	10,30%	-	-	-	-	-	-
11	RUA 11 - RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	R\$ 247.527,58	25,25%	-	-	-	-	-	-
12	RUA PROJETADA	R\$ 23.997,27	2,45%	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SIMPLES</b>				95.640,43	9,76%	97.504,14	9,95%	102.392,82	10,45%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 980.154,78	100,00%	95.640,43	9,76%	193.144,57	19,71%	295.537,39	30,15%

  
 CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
 Sebastião Mascena Dantas Neto  
 CNPJ nº 19.493.224-8  
 Responsável Técnico

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
  
 Karliyan Hannon  
 RG nº 2.426.294-2  
 - Administrador

  
 Rubrica



EMPRESA LICITANTE: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA - ME | CNPJ: 19.493.224/0001-00

Objeto | Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB  
 Encargos: 85,69%  
 Município: Jericó / PB

Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)  
 B.D.I.: 20,96%  
 Datas Bases: SINAPI PB - 10/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
0	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB	R\$ 980.154,78	100,00%	90.470,09	9,23%	88.943,90	9,07%	74.150,63	7,57%
1	RUA 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ	R\$ 136.629,19	13,94%	-	-	-	-	-	-
2	RUA 02 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 01)	R\$ 56.515,38	5,77%	-	-	-	-	-	-
3	RUA 03 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)	R\$ 102.392,82	10,45%	-	-	-	-	-	-
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)	R\$ 52.385,67	5,34%	52.385,67	100,00%	-	-	-	-
5	RUA 05 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)	R\$ 76.168,83	7,77%	38.084,42	50,00%	38.084,42	50,00%	-	-
6	RUA 06 - RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA	R\$ 50.859,48	5,19%	-	-	50.859,48	100,00%	-	-
7	RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)	R\$ 33.120,42	3,38%	-	-	-	-	33.120,42	100,00%
8	RUA 08 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)	R\$ 41.030,21	4,19%	-	-	-	-	41.030,21	100,00%
9	RUA 09 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)	R\$ 58.578,44	5,98%	-	-	-	-	-	-
10	RUA 10 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)	R\$ 100.949,49	10,30%	-	-	-	-	-	-
11	RUA 11 - RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	R\$ 247.527,58	25,25%	-	-	-	-	-	-
12	RUA PROJETADA	R\$ 23.997,27	2,45%	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SIMPLES</b>				90.470,09	9,23%	88.943,90	9,07%	74.150,63	7,57%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 980.154,78	100,00%	386.007,48	39,38%	474.951,37	48,46%	549.102,00	56,02%

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
 Katlyan Haldrayson Santos Bezerra  
 RG nº 2.424.9412-9 VIA SSP/PP  
 - Administrador -

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
 Severino Mascena Danilo Neto  
 RG nº 16029752-8  
 - Administrador -

Fis. 14  
 Rubrica

Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000

# CONSÓRCIO SERTÃO

EMPRESA LICITANTE: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA - ME | CNPJ: 19.493.224/0001-00

Objeto | Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB  
 Encargos: 85,69%  
 Município: Jericó / PB

Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)  
 B.D.I.: 20,96%  
 Datas Bases: SINAPI PB - 10/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
0	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB	R\$ 980.154,78	100,00%	88.863,29	9,07%	70.664,64	7,21%	74.258,27	7,58%
1	RUA 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ	R\$ 136.629,19	13,94%	-	-	-	-	-	-
2	RUA 02 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 01)	R\$ 56.515,38	5,77%	-	-	-	-	-	-
3	RUA 03 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)	R\$ 102.392,82	10,45%	-	-	-	-	-	-
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)	R\$ 52.385,67	5,34%	-	-	-	-	-	-
5	RUA 05 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)	R\$ 76.168,83	7,77%	-	-	-	-	-	-
6	RUA 06 - RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA	R\$ 50.859,48	5,19%	-	-	-	-	-	-
7	RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)	R\$ 33.120,42	3,38%	-	-	-	-	-	-
8	RUA 08 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)	R\$ 41.030,21	4,19%	-	-	-	-	-	-
9	RUA 09 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)	R\$ 58.578,44	5,98%	58.578,44	100,00%	-	-	-	-
10	RUA 10 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)	R\$ 100.949,49	10,30%	30.284,85	30,00%	70.664,64	70,00%	-	-
11	RUA 11 - RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	R\$ 247.527,58	25,25%	-	-	-	-	74.258,27	30,00%
12	RUA PROJETADA	R\$ 23.997,27	2,45%	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SIMPLES</b>				88.863,29	9,07%	70.664,64	7,21%	74.258,27	7,58%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 980.154,78	100,00%	637.965,29	65,09%	708.628,93	72,30%	782.888,20	79,87%

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
 Karliyan Henrique dos Santos Bezerra  
 RG nº 2.428.284-2 - VIA SSP/PP  
 - Administrador

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
 Severino Mascena Dantas Neto  
 CREA nº 160297524-8  
 Responsável Técnico

15  
 Rubrica


# CONSÓRCIO SERTÃO


EMPRESA LICITANTE: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA - ME | CNPJ: 19.493.224/0001-00

Objeto   Endereço: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB	Município: Jericó / PB	Encargos: 85,69%
---	---------------------------	---------------------

Planilha: PROPOSTA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	B.D.I.: 20,96%	Datas Bases: SINAPI PB - 10/2021
--	-------------------	-------------------------------------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
0	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB	R\$ 980.154,78	100,00%	74.258,27	7,58%	74.258,27	7,58%	48.750,03	4,97%
1	RUA 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ	R\$ 136.629,19	13,94%	-	-	-	-	-	-
2	RUA 02 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 01)	R\$ 56.515,38	5,77%	-	-	-	-	-	-
3	RUA 03 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)	R\$ 102.392,82	10,45%	-	-	-	-	-	-
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)	R\$ 52.385,67	5,34%	-	-	-	-	-	-
5	RUA 05 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)	R\$ 76.168,83	7,77%	-	-	-	-	-	-
6	RUA 06 - RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA	R\$ 50.859,48	5,19%	-	-	-	-	-	-
7	RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)	R\$ 33.120,42	3,38%	-	-	-	-	-	-
8	RUA 08 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)	R\$ 41.030,21	4,19%	-	-	-	-	-	-
9	RUA 09 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)	R\$ 58.578,44	5,98%	-	-	-	-	-	-
10	RUA 10 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)	R\$ 100.949,49	10,30%	-	-	-	-	-	-
11	RUA 11 - RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	R\$ 247.527,58	25,25%	74.258,27	30,00%	74.258,27	30,00%	24.752,76	10,00%
12	RUA PROJETADA	R\$ 23.997,27	2,45%	-	-	-	-	23.997,27	100,00%
<b>TOTAL SIMPLES</b>				74.258,27	7,58%	74.258,27	7,58%	48.750,03	4,97%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 980.154,78	100,00%	857.146,48	87,46%	931.404,75	95,03%	980.154,78	100,00%

  
 CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
 Severino Mascena Dantas Neto  
 CREA nº 160297524-8  
 Responsável Técnico

  
 CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
 Katilyn Handvikson Santos Bezeira  
 RG nº 2.424.297-2 - VIA SSP/PP  
 - Administrador -

  
 Rubrica



**CONSORCIO SERTAO LTDA**  
 Katiliani Hamy de Almeida  
 RG nº 2.428.888-4 - Vias SPP/PP  
 Administrador

# CONSÓRCIO SERTÃO

EMPRESA LICITANTE: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA - ME | CNPJ: 19.493.224/0001-00  
 END: RUA MONSENHOR VALERIANO, Nº 66 | CENTRO - POMBAL-PB | CEP- 58.840-000  
 Tel.: (83) 98935-6642 / 98102-4165

**CONSORCIO SERTAO LTDA**  
 Gerente Mesquita Dantas Neto  
 CREA n.º 160.297524-8  
 R. Santeiroa, 111 - Centro - Pombal - PB

OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICOARA
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 10/2021
DESONERADO:	NÃO
Cargos: 85,69% Serviços: 20,96%	

**PROPOSTA - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**


FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UN.
Próprio	1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2		295,19
Próprio	1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	1,0000000	295,19
Próprio	2	SERVICÓIS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2		0,63
SINAPI	78472	SERVICÓIS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1,0000000	0,32
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,0005038	66,39
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025000	12,79
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025000	15,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075000	14,42
SINAPI	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020000	37,72
SINAPIH	20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0028860	7,00
Próprio	3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2		2,88
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0027000	236,62
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	0,0030831	186,93
SINAPI	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0082000	172,32
SINAPI	96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0020000	151,22
SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHI	0,0010739	41,73
SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008323	62,76
SINAPI	96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0013424	35,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0107396	14,42
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M		37,94
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	84,58
SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	23,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	18,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	14,42
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0020000	463,92
SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2		62,86
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1140000	69,55
SINAPI-I	4385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,0330000	761,83
SINAPI	5884	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031000	113,94
SINAPI	5885	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1309000	46,45
SINAPI	88280	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021000	17,96
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021000	14,42
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0204000	395,28
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3		550,71
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5000000	7,19
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	4,56
SINAPI	88282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2560000	17,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9830000	18,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2390000	14,42
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,2130000	318,57
Próprio	5	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M		21,19
Próprio	5	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	1,0000000	21,19
Próprio	49	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3		57,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9558316	14,42
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 16MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3		314,03
SINAPIH	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8046000	84,58
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	273,0630000	0,52
SINAPIH	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5792000	81,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3275000	14,42


Fls. 17

**Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000**

# CONSÓRCIO SERTÃO

PROPOSTA - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UN.
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4695000	15,29
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,7563000	1,52
SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7131000	0,32
Próprio	6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3		190,23
SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3	1,0000000	95,12
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,3000000	1,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6500000	18,07
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4988958	14,42
Próprio	7	PISO PODOATIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPAS DO PASSEIO PÚBLICO	M2		54,25
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	18,07
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5997239	14,42
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0100000	84,58
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	7,5000000	0,52
PRÓPRIO	4	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM	UN	16,0000000	1,99
Próprio	48	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2		18,63
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	19,14
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3298827	14,42
SINAPI	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,3497976	12,29
Próprio	8	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN		88,73
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3995859	14,42
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,22
SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,0000000	82,09
SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M		1,03
SINAPI	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,1080000	1,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0370000	19,14
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0160000	14,42
Próprio	9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2		0,47
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0286756	14,42
SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARRÓCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	T X KM	0,0588235	0,68
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		41,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4681340	18,07
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3248000	14,42

  
**CONSÓRCIO SERTÃO LTDA**  
 Karliyan Henrique dos Santos Bezerra  
 RG nº 2.424.291/2 - VIA SSP/PP  
 - Administrador -

  
**CONSÓRCIO SERTÃO LTDA**  
 Severino Mascena Dantas Neto  
 CREA nº 160.297.524-8  
 Responsável Técnico

Fis. 18  
 Rubrica

# CONSÓRCIO SERTÃO

## PROPOSTA - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Custo Unitário de Referência		Produção da equipe				4,00000 m <sup>2</sup>	Valores em reais (R\$)
5213417 Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III		Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9507	Computador, plotter de recorte e software	0,48193	1,00000	0,00000	9,6886	6,0520	4,6596
E9588	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW	0,15060	1,00000	0,00000	0,1812	0,1193	0,0273
E9066	Grupo gerador - 13/14 KVA	0,48193	1,00000	0,00000	13,1875	2,8554	6,3555
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4 kW	0,20080	1,00000	0,00000	14,3291	9,0122	2,8773
E8622	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,48193	1,00000	0,00000	5,5219	3,4730	2,6612
<b>Custo horário total de equipamentos</b>							<b>16,5808</b>
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9801	Ajudante	2,00000	h	16,5080		33,0160	
P9830	Montador	1,00000	h	24,8247		24,8247	
P9823	Serralheiro	1,00000	h	21,7243		21,7243	
P9824	Servente	2,00000	h	16,4619		32,9238	
<b>Custo horário total de mão de obra</b>							<b>112,4888</b>
<b>Custo horário total de execução</b>							<b>129,0696</b>
<b>Custo unitário de execução</b>							<b>32,2674</b>
<b>Custo do FIC</b>							-
<b>Custo do FIT</b>							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
M1367	Chapa de aço galvanizado	11,77500	kg	7,8270		92,1633	
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	1,00000	m <sup>2</sup>	113,1713		113,1713	
M3237	Película retrorrefletiva Tipo III	0,40000	m <sup>2</sup>	178,8128		71,5250	
<b>Custo unitário total de material</b>							<b>276,8596</b>
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,00000	m <sup>2</sup>	13,0589		13,0589	
<b>Custo total de atividades auxiliares</b>							<b>13,0589</b>
<b>Subtotal</b>							<b>322,1859</b>
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
M1367	Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	5914333	0,01178	t	24,4781		0,2884
M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 5 t	5915474	0,00054	t	24,9661		0,0135
M3237	Película retrorrefletiva Tipo III - Caminhão carroceria 5 t	5915474	0,00016	t	24,9661		0,0040
<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>							<b>0,3058</b>
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
M1367	Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	0,01178	tkm	5914449	5914464	5914479	
M1367	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 5 t	0,00054	tkm	5915322	5915323	5915324	
M3237	Película retrorrefletiva Tipo III - Caminhão carroceria 5 t	0,00016	tkm	5915322	5915323	5915324	
<b>Custo unitário total de transporte</b>							<b>322,48</b>
<b>Custo unitário direto total</b>							<b>322,48</b>

Obs.

Custo Unitário de Referência		Produção da equipe				4,00000 un	Valores em reais (R\$)
5216111 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm		Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000	0,30	0,70	109,5677	41,7367	62,0860
<b>Custo horário total de equipamentos</b>							<b>62,0860</b>
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9808	Carpinteiro	1,00000	h	20,5078		20,5078	
P9822	Pintor	0,50000	h	23,4462		11,7231	
P9824	Sarvente	1,00000	h	16,4619		16,4619	
<b>Custo horário total de mão de obra</b>							<b>48,6928</b>
<b>Custo horário total de execução</b>							<b>110,7788</b>
<b>Custo unitário de execução</b>							<b>27,6947</b>
<b>Custo do FIC</b>							-
<b>Custo do FIT</b>							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,69622	kg	16,1700		11,2579	
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado de 8 x 8 cm	3,00000	m	17,2475		51,7424	
M2128	Tinta esmalte sintético	0,25835	l	16,8947		4,3309	
<b>Custo unitário total de material</b>							<b>67,3313</b>
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
1108185	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,00375	m <sup>3</sup>	294,8984		1,1059	
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,05655	m <sup>3</sup>	32,6472		1,8462	
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	0,05280	m <sup>3</sup>	12,9125		0,6818	
<b>Custo total de atividades auxiliares</b>							<b>3,6338</b>
<b>Subtotal</b>							<b>98,6598</b>
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00070	t	24,9661		0,0175
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,01920	t	24,9661		0,4793
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00035	t	24,9661		0,0087
<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>							<b>0,5056</b>
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t	0,00070	tkm	5914449	5914464	5914479	
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,01920	tkm	5914449	5914464	5914479	
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t	0,00035	tkm	5914449	5914464	5914479	
<b>Custo unitário total de transporte</b>							<b>99,17</b>

Obs.

**CONSÓRCIO SERTÃO LTDA**  
 Karillyan Manoel dos Santos Bezerra  
 RG nº 2.424.294-2 VIA SSP/PP  
 Administrador

**CONSÓRCIO SERTÃO LTDA**  
 Gabriel Mascena Dantas Neto  
 RG nº 1.600.973-8  
 Rubrica 96

Rua Mons. Valeiano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP: 58.840-000

# CONSÓRCIO SERTÃO

EMPRESA LICITANTE: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA - ME | CNPJ: 19.493.224/0001-00  
 END: RUA MONSENHOR VALERIANO, Nº 66 | CENTRO - POMBAL-PB | CEP- 58.840-000  
 Tel.: (83) 99935-6642 / 98102-4165

OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB		
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 10/2021	Encargos:	85,69%
DESONERADO:	NÃO	B.D.I. Serviços:	20,96%

**PROPOSTA - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÃO DESONERADO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO "A"</b>			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO "B"</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	Não incide
B2	Feriados	4,30	Não incide
B3	Auxílio Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>50,51</b>	<b>20,28</b>
<b>GRUPO "C"</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
<b>C</b>	<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A</b>	<b>9,52</b>	<b>7,38</b>
<b>GRUPO "D"</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
<b>D</b>	<b>TOTAL DO GRUPO "D"</b>	<b>8,86</b>	<b>3,70</b>
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)</b>		<b>85,69%</b>	<b>48,16%</b>

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA

Karillyan Hanrysson Santos Bezerra  
 RG nº 2.424.294/2 VIA SSP/PP  
 - Administrador -

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA

Severina Mascena Dantas Neto  
 CREA nº 160297524-8  
 Responsável Técnico

Fis 20

Rubrica

Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000

# CONSÓRCIO SERTÃO

EMPRESA LICITANTE: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA - ME | CNPJ: 19.493.224/0001-00  
 END: RUA MONSENHOR VALERIANO, Nº 66 | CENTRO - POMBAL-PB | CEP- 58.840-000  
 Tel.: (83) 99935-6642 / 98102-4165

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB	Encargos:	85,69%
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 10/2021	B.D.I. Serviços:	20,96%
DESONERADO:	NÃO		

**PROPOSTA - DETALHAMENTO DO BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SIGLAS	INCIDÊNCIA
1	TAXAS GERAIS	TG	114,12%
1.1	RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,23%
1.2	SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,40%
1.3	RISCOS	R	0,56%
1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,11%
1.5	LUCRO	L	7,30%
2	IMPOSTOS, I = (i <sup>0</sup> + i <sup>1</sup> + i <sup>2</sup> + i <sup>3</sup> )	I	5,65%
2.1	PIS (geralmente 0,65%)	i <sup>0</sup>	0,65%
2.2	COFINS (geralmente 3,00%)	i <sup>1</sup>	3,00%
2.3	ISS (legislação municipal)	i <sup>2</sup>	2,00%
2.4	CPRB (INSS)	i <sup>3</sup>	0,00%
<b>BDI RESULTANTE = [TG / (1 - I)] - 1</b>			<b>20,96%</b>

FÓRMULA UTILIZADA: 
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA

Karillyan Handricon Santos Bezerra  
 RG nº 2.424.294/02 VIA SSP/PP  
 - Administrador -

CONSÓRCIO SERTÃO LTDA

Severino Mascena Dantas Neto  
 CREA nº 160297524-8  
 Responsável Técnico

Fis 21

Rúbrica

Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000

# CONSÓRCIO SERTÃO

À:  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB  
 PRAÇA FREI DAMIÃO, S/N - CENTRO - JERICÓ - PB

**TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022**

DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - 07:30 HORAS


**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

EMPRESA: CONSÓRCIO SERTÃO LTDA  
 CNPJ: 19.493.224/0001-00

## TERMO DE ENCERRAMENTO

A empresa CONSÓRCIO SERTÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 19.493.224/0001-00, sediada na Rua Monsenhor Valeriano, 66, Térreo, Centro, Pombal-PB, CEP 58 840-000, através seu administrador KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA, portador da Carteira de Identidade n.º 2.424.294- 2ª VIA SSP/PB e do CPF n.º 038.450.574-08, residente e domiciliado na Rua Pedro Marques de Medeiros, 335 - Centro, Pombal-PB, CEP 58 840-000, **DECLARA para este termo de encerramento esta ser a última folha de número 02**  
 ( UNTE E QUAT )  
 do correspondente volume.

Pombal/PB, 18 de Novembro de 2022.

  
 KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA  
 RG n.º 2.424.294- 2ª VIA SSP/PB  
 CPF n.º 038.450.574-08  
 -Administrador-



**Rua Mons. Valeriano, 66 | Centro - Pombal | PB | CEP:58.840-000**